 U M O W A  Nr …………………….

zawarta w dniu ………….r. roku w Toruniu,
pomiędzy:
Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu, Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń, zarejestrowanym 
w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nr EK II -4011/07/99, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 956-00-07-858 

reprezentowanym przez:
Andrzeja Churskiego -  dyrektora,
Kazimierę Ignaszewską- główną księgową
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a
………………………….
zwany dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
…………………. – ……………………... 

o następującej treści:

§ 1
1. W wyniku rozstrzygniętego w dniu ……………….r. przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia pn.: „Remont elewacji budynku głównego i budynku Sceny na Zapleczu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu”.
2. Szczegółowy zakres robót, będących przedmiotem umowy oraz ich technologię określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacja techniczna: 
· Projekt budowalny pn. „Remont elewacji budynku głównego i budynku Sceny na Zapleczu im. Wilama Horzycy w Toruniu: 
· Szczegółowa Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.


§ 2
1. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:
a. oferta Wykonawcy,
b. specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
c. dokumentacja techniczna – projekt budowalny, Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót  
§ 3
1. Przekazanie placu budowy zostanie dokonane protokołem zdawczo-odbiorczym, w terminie do 7 dni roboczych od dostarczenia przez Wykonawcę kserokopii uprawnień kierownika budowy.  
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się: 
a. W terminie do ………………………r. – wykonanie prac budowalnych
b. W terminie do ………………………r. – dokonanie odbiorów i uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych zgód, zezwoleń i decyzji na użytkowanie obiektu, przy czym termin ten jest ostatecznym terminem wykonania umowy.
3. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach:	
a. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót, przy czym dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje Dokumentacja 
i podyktowane obiektywnie uzasadnionymi okolicznościami, jak np. problemy zaopatrzeniowe, czy warunki pogodowe; w takim przypadku i jeśli jest to konieczne, Wykonawca przedstawia sporządzony na własny koszt projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i stosownym uzasadnieniem - projekt zamienny wymaga  zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, przy czym odmowa akceptacji, niezależnie od przyczyny, nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zwrot kosztu wykonania projektu zamiennego. 
b. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych objętych dokumentacją, wynikająca z ujawnienia okoliczności faktycznych związanych 
z terenem budowy, których Zamawiający nie mógł przewidzieć i które uniemożliwiają docelowe wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca przy współudziale projektanta sporządza protokół konieczności, który za zgodą projektanta oraz Zamawiającego jest podstawą wprowadzania zmian w stosunku do dokumentacji oraz jeśli jest to konieczne sporządza projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. W takim przypadku, jeśli jest to konieczne, Zamawiający podejmie stosowne kroki mające na celu zawarcie aneksu do umowy na roboty dodatkowe lub zamienne z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
c. W razie zaistnienia po zawarciu Umowy, zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań, Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie zewnętrzne, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.
d. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której wystąpią warunki pogodowe znacząco odbiegające od typowych panujących w danym okresie pory roku, które z uwagi na przyjęte rozwiązania technologiczne uniemożliwią prowadzenie robót, strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu wykonania umowy o czas, przez który umowa nie była wykonywana ze względu na nietypowe warunki pogodowe. O fakcie wystąpienia odmiennych warunków pogodowych kierownik budowy zapisem w dzienniku budowy poinformuje nadzór inwestorski o ich wystąpieniu. Powyższy zapis musi być potwierdzony przez nadzór inwestorski.
e. Prace zostaną wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu realizacji.
f. Zajdzie konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów w tym rozliczeń 
w ramach dofinansowania środków będących w gestii Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu realizacji.
g. Zgodnie z postanowieniami §3 powyżej zostaną wprowadzone zmiany sposobu realizacji zadania, powodujące konieczność zmiany terminu, Strony uzgodnią nowy termin Odbioru końcowego i harmonogram prac, przy czym przesunięcie terminu pierwotnego nie będzie dłuższe niż dyktują to uwarunkowania technologiczne lub niezbędne procedury dla ich wprowadzenia.

§ 4
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego oraz uzyskanie przez Wykonawcę wymaganych opinii, zgód, zezwoleń na użytkowanie obiektu.
1. Komplet materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania zabezpiecza Wykonawca. 

§ 5
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a. terminowe wykonywanie robót zgodnie z § 3, 
b. wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ, prawem   budowlanym, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, a także sztuką budowlaną,
c. przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania,
d. wykonanie na własny koszt punktu poboru wody wraz z licznikiem zużycia wody i przyłącza energii elektrycznej wraz z odrębnym licznikiem lub podlicznikiem na potrzeby budowy oraz pokrycie kosztów wody i energii elektrycznej. 
e. wykonanie i utrzymanie na swój koszt, dróg dojazdowych do placu budowy, zorganizowania zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy.
f. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie ulic w razie konieczności na czas prowadzenia robót – zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwy zarząd drogi oraz związane z tym opłaty.
g. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do dokumentacji powykonawczej ważnych atestów lub deklaracji zgodności na wbudowane materiały. 
h. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru wpisem do Dziennika Budowy.
i. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót.
j. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia, i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego. 
k. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
l. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu wykonawcy lub jego podwykonawców.
m. Wykonawca zobowiązany jest do okazania na każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru) w stosunku do wbudowanych materiałów: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku materiałów, dla których nie ustalono Polskich Norm.
n. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 
o. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego. 
p. Wykonawca w terminie 7 dni po podpisaniu umowy dostarczy opłaconą polisę, 
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przez okres, co najmniej od daty podpisania umowy do czasu upływu terminów wynikających z gwarancji i rękojmi (Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłożenie polisy ubezpieczenia cywilnego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z okresem rocznym i obowiązkiem jej odnawiania na czas obowiązywania umowy).  W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawcy, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy rozszerzyć o odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawcę do 	wysokości sumy gwarancyjnej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię ww. polisy ubezpieczeniowej oraz przedstawi do wglądu na każdorazowe wezwanie Zamawianego oryginały dowodów wpłat składek na powyższą polisę przez cały okres obowiązywania umowy. 
q. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Nadzoru Inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed ich wykonaniem.  
r. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej realizacji zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy.
s. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami bezpieczeństwa pracy. 
t. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących sieci, instalacji, obiektów znajdujących się w zasięgu oddziaływania Wykonawcy przed uszkodzeniem. 
u. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony drzew, krzewów i roślinności znajdujących się w obrębie placu budowy oraz dróg dojazdowych. 
v. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przedłożenia Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Odbioru końcowego robót w zakresie i ilości określonej postanowieniami SIWZ.
w. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; w przypadku wystąpienia takich okoliczności Wykonawca opracuje i przedstawi zarządzającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu poleceń Nadzoru Inwestorskiego.
x. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych robót, czynności zabezpieczających i tymczasowych w rejonie i w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych. 
y. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, prowadzenia, kierowania, technicznego nadzorowania i zabezpieczenia robót zgodnie z Umową 
i obowiązującymi przepisami, uporządkowanie terenu budowy w razie potrzeby– przede wszystkim po zakończeniu robót, likwidacja zaplecza.
z. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich, powstałych w związku z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych dróg, nieruchomości lub urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania i opłacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleń na korzystanie z terenu osób trzecich, tj. czasowe zajęcie terenu, prawo przejazdu itp. w związku z podjętymi i wykonywanymi pracami budowlanymi oraz zwolnienia Inwestora od wszelkich roszczeń osób trzecich, podnoszonych w związku ze szkodami wyrządzonymi przez Wykonawcę.
aa. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, instalacji i utrzymania oraz demontażu i transportu całego wyposażenia budowy wraz z ogrodzeniem, regularnego sprzątania placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest ogrodzić teren budowy estetycznym ogrodzeniem, nieposiadającym jakichkolwiek oznaczeń handlowych innych niż należące do Inwestora lub Wykonawcy umożliwiającym umieszczenie na nim reklam Inwestora, a także utrzymywać je w całym czasie trwania Umowy w stanie nienaruszonym i na bieżąco usuwać wszelkie uszkodzenia. 
ab. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania koniecznych przejazdów i przejęcie obciążeń publicznoprawnych i umownych z tym związanych. 
ac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami odbiorów i kontroli przez właściwe urzędy i organy administracji, rzeczoznawców i wymagany dozór techniczny oraz zlecenie przeprowadzenia wszelkich ewentualnych koniecznych atestów materiałowych, łącznie z pokryciem kosztów z tym związanych.
ad. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich wykonanych świadczeń aż do odbioru, także w czasie ewentualnej przerwy w pracach budowlanych lub wstrzymania budowy, wynikłego z przyczyn siły wyższej oraz przyczyn, które nie leżą po stronie Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane prace budowlane, wyposażenie i urządzenia. Dotyczy to również zabezpieczenia ich przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.
ae. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami zezwolenia niezbędne do realizacji Inwestycji zgodnie z zakresem jego świadczeń określonym w niniejszej Umowie. Wykonawca w odniesieniu do zakresu swych świadczeń ponosi wszelkie związane z tym koszty i opłaty. 
af. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia Kierownika Budowy wykonującego obowiązki określone w art. 22 ustawy Prawo budowlane. Kierownik Budowy jest uprawniony do odbioru oświadczeń woli Inwestora dokonanych na piśmie, dotyczących realizacji Inwestycji. W przypadku, gdy Kierownik Budowy nienależycie wykonuje swoje obowiązki, Inwestor może zażądać na piśmie jego zmiany przedstawiając zastrzeżenia, a Wykonawca nie może odmówić tej zmiany. W takim przypadku Wykonawca dokona wyboru nowego Kierownika Budowy w ciągu 7 dni. 
ag. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia innej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy, to Wykonawca zapewni, że osoba ta niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami realizowanymi 
w wykonywaniu Umowy.
ah. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, Wykonawca podejmie niezwłocznie wszystkie niezbędne czynności związane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do prawidłowej realizacji na nim Robót Budowlanych. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie aż do chwili protokolarnego Odbioru końcowego. 
ai. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Nadzoru Inwestorskiego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy,
aj. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Nadzorowi Inwestorskiemu, wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane. 
ak. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego 
z tytułu prowadzonych robót zgodnie z niniejszą Umową.
al. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.
am. Wykonawca powinien niezwłocznie pisemnie poinformować Inwestora o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu Robót Budowlanych oraz o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, stanowiących podstawę Umowy, których wprowadzenie może okazać się konieczne i uzyskać na powyższe zgodę Inwestora. Inwestor podejmie decyzję w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez Wykonawcę zgody na proponowaną zmianę od Projektanta oraz Nadzoru Inwestorskiego. Zmiany i odstępstwa od przedłożonych planów i dokumentów stanowiących podstawę Umowy, wynikające z obowiązujących przepisów i rozporządzeń są wyłączone z obowiązku uzyskania zgody Inwestora, co nie zwalnia jednak Wykonawcy od obowiązku uprzedniego zawiadomienia Inwestora o ich wystąpieniu. 
an. Wykonawca zapewni stałą obecności kierownika robót lub budowy 
w godzinach pracy inwestora tj. od godz. 8.00 do 16.00, a pozostałych godzinach wyznaczy inną osobę do nadzoru prac.
ao. Wykonawca zobowiązany jest raz na tydzień w ustalonym terminie delegować kierownika budowy lub w zależności od potrzeby kierowników branżowych na naradę koordynacyjną. 
ap. Wykonawca musi zapewnić ochronę Terenu budowy przez profesjonalny 
i licencjonowany podmiot świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia Odbioru końcowego. 
aq. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób.
ar. zabezpieczenie przed zniszczeniem majątku Zamawiającego, znajdującego się na terenie budowy w szczególności elementów stanowiących wartość historyczną (zabytki ruchome, zabytki nieruchome).
as. Wykonawca podejmie wszelkie działania służące zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione.
at. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac wykonać badania stratygraficzne, a po zakończeniu zadania wykonanie sprawozdania końcowego z wykonania prac konserwatorskich zabytku. 
au. Wykonawca zobowiązany jest do prac w systemie trzyzmianowym ustalonym 
z Zamawiającym. 
av. Wykonawca będzie prowadził prace na obiekcie czynnym, a wszelkie prowadzone prace przez Wykonawcę nie mogą utrudniać Zamawiającemu prowadzenia 
i użytkowania obiektu. W związku z czym Kierownik budowy zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym szczegółowy harmonogram prac tygodniowych z wyprzedzeniem min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.
aw. Wykonawca przedstawi zamawiającemu listę osób, które będą przebywały na terenie budowy.

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy skrócony kosztorys robót wraz z zestawieniem materiałów, a także wykaże wskaźniki cenotwórcze 
(R, Ko, Kz, zysk), przyjęte w ofercie Wykonawcy dla zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia harmonogramu rzeczowo finansowego wykonanego na podstawie kosztorysu skróconego.
3. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a. dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz 
z pozwoleniem na budowę (zgłoszeniem),
b. przekazanie Wykonawcy placu budowy,
c. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby i autorskiego 
d. odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru,
e. odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
f. pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie odpowiednich dokumentów, uzasadniających ich wartość.

§ 6
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w drodze przetargu nieograniczonego, jest cena ryczałtowa.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą brutto ……………………zł (słownie: ………………….złotych ……./100)
a. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty, wynikające z dokumentacji technicznej – projektu budowalnego, STWIOR, SIWZ, istniejącego stanu terenu, opinii instytucji uzgadniających oraz wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w niniejszej umowie, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, obsługę geodezyjną, opracowanie tymczasowej organizacji ruchu, itp.), koszt doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego, w momencie zakończenia inwestycji.
b. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do użytkowania, 
c. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę oferty. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w dokumentacji projektowej, na własną odpowiedzialność i ryzyko, z uwzględnieniem zapisów zawartych w  SIWZ.
d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych robót i elementów, których wykonanie okaże się zbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, jak również do wprowadzenia robót zamiennych. W przypadku robót zamiennych wynagrodzenie za te roboty ustalane będzie wg ust. 2 pkt i, natomiast ryczałt, o którym mowa w ust. 2 ulegnie zmianie o różnicę wartości robót zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru) i wartości ryczałtowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast którego wykonane będą roboty zamienne.
e. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania niektórych „robót wynikających z umowy”, wynagrodzenie ryczałtowe z ust. 2 zostanie pomniejszone o wartość ryczałtową elementu, którego dotyczą roboty zaniechane, przyjętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.   
f. Ryczałt za przedmiot umowy nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.   
g. W przypadku konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającego łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, którego wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia (art. 144 ust. 1 pkt 2 – Prawa zamówień publicznych), Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na podstawie aneksu do umowy, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.  
h. W przypadku konieczności wykonania zmian umowy, nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającego łącznie 15% wartości realizowanego zamówienia, którego wykonanie stało się konieczne, (art. 144 ust. 1 pkt 6 – Prawa zamówień publicznych), Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na podstawie aneksu do umowy, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.
i. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt d, g i h podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych ( R, Ko, Kz, zysk), przyjętych w ofercie Wykonawcy dla zamówienia podstawowego. Ceny materiałów i sprzętu ustalone zostaną na poziomie nieprzekraczającym średnich cen wyd. SEKOCENBUD, z okresu realizacji robót. W przypadku braku w w/w biuletynie cen materiałów i pracy sprzętu, koniecznych do wbudowania i zastosowania przy realizacji omawianych robót – przyjęte przez wykonawcę ceny wymagają akceptacji Zamawiającego. 


§ 7
1. Ze strony Zamawiającego funkcję Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru pełnić będzie: ………………………………………………..
2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie: ……………. 

§ 8                                                                 
1. W przypadku powierzenia części robót podwykonawcom, wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
3. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane;
a. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
b. gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconych prac
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.3, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.3.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.5, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. Zastrzeżenia i sprzeciwy, zgłaszane przez zamawiającego, uznaje się za skutecznie dostarczone także w przypadku, gdy w wymaganym terminie zostaną przekazane wykonawcy w formie pisemnej pod  rygorem nieważności.
8. Jeżeli zmiana  albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. 
9. Umowa o podwykonawstwo powinna być dokonana w formie pisemnej – należy przez to rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
10. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 
11. W przypadkach o których mowa w ust. 10 jeśli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt b Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go w terminie wyznaczonym do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
12. Zamawiający określa warunki jakie Wykonawca musi spełnić względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy:
a. wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zrealizowany zakres prac nie powinno być wyższe niż wynagrodzenie należne wykonawcy za przedmiotowy zakres prac. Materiałem stosowanym w celu weryfikacji w/w wymogu będzie kosztorys składany przez wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę 
b. kary umowne w umowie dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa nie mogą być wyższe niż przyjęte w umowie zawartej z wykonawcą,
c. przedmiot umowy dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa będzie tożsamy z przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego – winien być opisany poprzez odniesienie do dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowane jest niniejsze zamówienie
d. umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcą nie będzie zawierała dłuższego terminu realizacji niż ta, którą zamawiający zawarł z wykonawcą, a termin umowy dot. podwykonawstwa nie może zagrażać dotrzymaniu terminu dot. wykonania całego przedmiotu zamówienia.

§ 9
1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmioty odbioru. Wykonawca,  w przypadku odbioru końcowego powiadomi pisemnie i złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy w tym pozwolenie na użytkowanie obiektu. 
2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru robót zanikowych, ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmiot odbioru oraz w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu robót - do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru  istotnych wad lub usterek, niekompletnej przedłożonej dokumentacji powykonawczej Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę, a w przypadku wad i usterek nieistotnych, dokonać odbioru i wyznaczyć termin na ich usuniecie.  Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
b. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub rękojmi oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy lub też do domagania się ich usunięcia przez Wykonawcę. 
5.  Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
§ 10  
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
a. za opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień opóźnienia,
b. za opóźnienie w oddaniu robót częściowych w stosunku do zaakceptowanego harmonogramu – rzeczowo – finansowego w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień opóźnienia,
c. za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu,
d. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania dodatkowego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej,
e. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2,
f. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2,
g. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy
h. za nieprzestrzeganie przepisów BHP w trakcie realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,05% całego wynagrodzenia brutto, za każde odstępstwo stwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy przez Inwestora lub Nadzór Inwestorski, 
i. Za zatrudnienie Podwykonawcy bez wymaganej akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 8 w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień pracy Podwykonawcy na terenie budowy bez zgody Zamawiającego
j. Za brak kierownika robót w wyznaczonym czasie i miejscu realizacji inwestycji (na budowie), tj. zgodnie z §5 ust. 1 pkt nn w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień nieobecności.
k. Za  brak kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień nieobecności. 
l. Za niedostarczenie kosztorysu skróconego oraz HRF w terminie określonym w §5 ust. 2 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień spóźnienia.
m. Za niedopełnienie wymogów zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników świadczących przedmiot zamówienia zgodnie z rozdziałem III pkt 8, na podstawie umowę o pracę w rozumieniu KC w wysokości 1000,00zł za każdy stwierdzony przypadek.
n. Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy i dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień spóźnienia.

2. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktury w wysokości ustawowej.
3. Każda ze stron ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli kary umowne wskazane w treści umowy nie pokryją całości poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionej przez siebie faktury.
5. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za: 
a. opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,
b. opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy, po jego wykonaniu, w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,
c. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 
w wysokości 10% ceny, stanowiącej wynagrodzenie umowne.

§ 11
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą bez obowiązku zapłaty kar umownych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.


§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy, gdy:
a. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
b. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,
d. Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi i nie zmienił sposobu wykonania umowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 13
1. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a. w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia, 
b. zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy z zastrzeżeniem § 12 ust. 1.
c. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
d. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do: 
- dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,
- odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt.c,
- przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
e. Zapłata wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy nastąpi proporcjonalnie do stanu zaawansowania i zostanie pomniejszone o naliczone kary umowne.

§ 14 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi, za wykonane i odebrane elementy robót – do wysokości 90% należnego wynagrodzenia oraz fakturą końcową tj. 10% wynagrodzenia, po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.
2. Strony zastrzegają, iż pierwsze rozliczenie okresowe będzie obejmowało okres od daty podpisania umowy do ostatniego dnia najbliższego pełnego kończącego się miesiąca.
3. Strony postanawiają, iż wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie okresowo, według stanu zaawansowania robót na koniec każdego miesiąca.
4. Termin realizacji faktur – w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego, przy czym podstawą do wystawienia faktury są protokoły odbioru częściowego lub końcowego określający stan zaawansowania robót lub końcowy zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego z klauzulami bez zastrzeżeń.
5. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazana na wskazane przez Wykonawcę konto w fakturze VAT.
6. W przypadku realizacji przedmiotu umowy siłami podwykonawców, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
7. Zapłata należności przez wykonawcę na rzecz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców winna być dokonana do dnia złożenia przez wykonawcę zamawiającemu faktury końcowej. Do faktury końcowej wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne dowody dot. zapłaty w/w należności. 
8. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4 lub 6, zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot, wynikających ze zobowiązań wykonawcy wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców, do momentu przedstawienia wymaganych dowodów.
9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.12, zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.10 zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
      
§ 15
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147-150 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na okres wykonania zadania i okres rękojmi. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych według wyboru Wykonawcy
2. Wartość zabezpieczenia ustala się w wysokości 10 % wynagrodzenia za wykonanie zadania określonego w §6 ust. 2 niniejszej umowy, to jest w kwocie /……………. zł. 
3. 70 % wysokości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
4. 30% wysokości zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 16
0. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………miesięcznej gwarancji, jakości, w rozumieniu art. 577 k.c., na przedmiot umowy.
0. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego robót i przekazania obiektu w użytkowanie.
0. W okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem, faksem, e-mail) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
0. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
0. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
0. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
0. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
0. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad lub usterek.

§ 17
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
7. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a. zmiany osób określonych w § 7 ust. 1 i 2 umowy
b. zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w przypadkach określonych w § 6 ust. 2, pkt d, e, g, h.
c. terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 3 ust. 3 umowy.

§ 18
1. Do wykonywania Umowy Wykonawca zatrudni personel wymieniony 
w dokumencie złożonym wraz  ofertą lub inny personel zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów określonych w SIWZ i dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tych  wymogów,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę  osób wykonujących  przedmiot zamówienia   oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, w trakcie realizacji zamówienia, co do spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty (w zakresie wskazanym w wezwaniu):
a. [bookmark: _GoBack]poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy, (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów zamieszkania, nr PESEL, wysokości wynagrodzenia pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
b. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
c. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.


§ 19
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami. 

§ 20
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 21
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:
